



No.	No. LICITACION	NO. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO DE APROBACION C/IVA	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE PUBLICACION	VISITA AL SITIO	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	PERIODO LICITACIÓN	LICITANTE GANADOR	PROPUESTA GANADORA	IMPORTE CON IVA
1	INIFE-CECyTEN-2011-LP-001	INIFE-CECyTEN-2011-LP-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 3 E.E., UN AULA DE 2 E.E., DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS DE GUD. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN EL EMSAD No. 13 DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES, MUNICIPIO DE JALA.	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-002/2011 INIFE/DPV/035/2011	04/02/10	3,600,287.00	100	19/02/11	21/02/11	22/02/2010 12:00	28/02/2011 10:00	01/03/2011 12:00	02/03/2011 14:30	12 DÍAS	ING. JUAN MANUEL JAIME LOPEZ	3,174,802.16	3,682,770.51
2	INIFE-CECyTEN-2011-LP-002	INIFE-CECyTEN-2011-LP-002	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTRUCTURA U2-C DE 8 E.E. EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) No. 2 EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-007/2011 INIFE/DPV/061/2011	24/02/11	2,581,569.41	100	23/03/11	30/06/11	08/03/2011 13:30	14/03/2011 14:00	17/03/2011 12:00	22/03/2011 13:45	18 DÍAS	ING. TOMAS DE LA TORRE GUERRERO	2,189,461.60	2,539,775.46
3	INIFE-R33-FV-2011-LP-003	INIFE-R33-FV-2011-LP-003	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE TECHOS Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	AP-IE-454/2011 INIFE/DPV/177/2011	17/06/11	2,758,250.00	100	16/08/11	19/07/11	20/07/2011 09:30	27/07/2011 09:30	29/07/2011 09:30	01/08/2011 13:30	17 DIAS	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,377,194.73	2,757,545.89
4	INIFE-R33-FV-2011-LP-004	INIFE-R33-FV-2011-LP-004	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BARDEO PERIMETRAL Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS, POR DEMANDA EDUCATIVA EN PREESCOLAR "ALI CHUMACERO" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE XALISCO NAYARIT.	AP-IE-573/2011 INIFE/DPV/182/2011	04/06/11	1,449,689.00	80	16/08/11	19/07/11	20/07/2011 10:30	27/07/2011 10:30	29/07/2011 10:30	01/08/2011 14:00	17 DIAS	ARQ. EDISA SANCEN LUGO	1,238,024.94	1,436,108.93
5	INIFE-R33-FV-2011-LP-005	INIFE-R33-FV-2011-LP-005	CONSTRUCCIÓN DE TALLER POLIFUNCIONAL, PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD (EDIFICIO A), ESTRUCTURA U1-C DE 8 E.E. TALLER DE COMPUTO (EDIFICIO B) ESTRUCTURA U1-C DE 4 E.E., OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, TEPIC; NAYARIT.	AP-IE-589/2011 INIFE/DPV/181/2011	07/07/11	3,823,033.00	120	16/08/11	19/07/11	20/07/2011 11:30	27/07/2011 11:30	29/07/2011 11:30	01/08/2011 14:30	17 DIAS	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	3,239,915.54	3,758,302.03
6	INIFE-R33-FV-2011-LP-006	INIFE-R33-FV-2011-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U2-C EN SEGUNDA PLANTA, AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON", UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CANOAS (SEPEN), DE LA LOCALIDAD DE XALISCO; NAYARIT.	AP-IE-568/2011 INIFE/DPV/180/2011	01/07/11	1,556,353.00	90	16/08/11	19/07/11	20/07/2011 12:30	27/07/2011 12:30	29/07/2011 12:30	01/08/2011 15:15	17 DIAS	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO S.A. DE C.V.	1,339,765.72	1,554,128.24
7	INIFE-R33-FV-2011-LP-007	INIFE-R33-FV-2011-LP-007	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD y 120 ML DE BARDEO CIEGO PERIMETRAL, OBRA COMPLEMENTARIA Y SUSTITUCIÓN DE MODULO ADMINISTRATIVO EN SECUNDARIA TÉCNICA "JESÚS ROMERO FLORES" COLONIA MOCTEZUMA (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-627/2011 INIFE/DPV/210/2011	14/07/11	2,285,081.00	80	30/07/11	02/08/11	03/08/2011 09:30	10/08/2011 09:30	15/08/2011 09:30	17/08/2011 12:30	19 DIAS	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	1,793,007.73	2,079,888.97
8	INIFE-R33-FV-2011-LP-008	INIFE-R33-FV-2011-LP-008	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BARDEO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" FRACCIONAMIENTO CANTERAS DEL NAYAR (SEPEN).	AP-IE-621/2011 INIFE/DPV/204/2011	13/07/11	1,811,420.00	90	30/07/11	02/08/11	03/08/2011 10:30	10/08/2011 10:30	15/08/2011 10:30	17/08/2011 13:00	19 DIAS	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	1,551,297.54	1,799,505.15
9	INIFE-R33-FV-2011-LP-009	INIFE-R33-FV-2011-LP-009	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELÉCTRICIDAD, BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS, UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TÉCNICA "PORFIRIO MARTINEZ LUNA" COLONIA SUTSEM (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO.	AP-IE-651/2011 INIFE/DPV/211/2011	20/07/11	4,053,688.00	100	30/07/11	02/08/11	03/08/2011 11:30	10/08/2011 11:30	15/08/2011 11:30	17/08/2011 13:30	19 DIAS	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TORRI DE NAYARIT S.A. DE C.V.	3,223,650.73	3,739,434.85
10	INIFE-R33-FV-2011-LP-010	INIFE-R33-FV-2011-LP-010	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, "RAMON LOPEZ VELARDE" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	AP-IE-671/2011 INIFE/DPV/224/2011	22/07/11	1,915,182.00	80	13/08/11	16/08/11	17/08/2011 09:30	24/08/2011 09:30	26/08/2011 09:30	29/08/2011 14:00	17 DIAS	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	1,176,270.07	1,364,473.28
11	INIFE-R33-FV-2011-LP-011	INIFE-R33-FV-2011-LP-011	CONSTRUCCION DE TALLER DE SERVICIOS TURISTICOS EN HOTELERIA ADOSADA U2C Y OBRA COMPLEMENTARIA (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "AMADO NERVO" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	AP-IE-773/2011 INIFE/DPV/233/2011	12/08/11	2,687,833.00	80	24/08/11	25/08/11	26/08/2011 13:00	02/09/2011 10:00	05/09/2011 13:00	07/09/2011 13:15	15 DIAS	CONSTRUCTORA INUS S DE R.L DE C.V.	1,800,451.80	2,088,524.09
12	INIFE-R33-FV-2011-LP-012	INIFE-R33-FV-2011-LP-012	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO ADAPTADO A CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIO M. GONZALEZ" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AP-IE-1194/2011 INIFE/DPV/251/2011	06/10/11	365,272.00	45	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 09:30	04/11/2011 09:30	07/11/2011 09:30	09/11/2011 09:30	21 DIAS	PROYECTOS Y DESARROLLO ARQUINOVA, S.A. DE C.V.	251,580.37	291,833.23
13	INIFE-R33-FV-2011-LP-013	INIFE-R33-FV-2011-LP-013	CONSTRUCCIÓN DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "CUAUHTEMOC" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	AP-IE-1193/2011 INIFE/DPV/251/2011	06/10/11	193,478.00	45	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 10:00	04/11/2011 10:30	07/11/2011 10:30	09/11/2011 09:45	21 DIAS	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	124,920.20	144,907.43



No.	No. LICITACION	NO. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO DE APROBACION C/IVA	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE PUBLICACION	VISITA AL SITIO	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	PERIODO LICITACIÓN	LICITANTE GANADOR	PROPUESTA GANADORA	IMPORTE CON IVA
14	INIFE-R33-FV-2011-LP-014	INIFE-R33-FV-2011-LP-014	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN-BODEGA E IMPERMEABILIZACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" COL. PUEBLO NUEVO (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA.	AP-IE-1184/2011 INIFE/DPV/251/2011	04/10/11	772,655.00	75	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 10:30	04/11/2011 11:30	07/11/2011 11:30	15/11/2011 11:30	27 DIAS	ING. TOMAS DE LA TORRE GUERRERO	619,970.43	719,165.70
15	INIFE-R33-FV-2011-LP-015	INIFE-R33-FV-2011-LP-015	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE TRES AULAS, DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ENEDINA CARRILLO PARADA" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-840/2011 INIFE/DPV/251/2011	23/08/11	558,314.00	50	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 11:00	04/11/2011 12:30	07/11/2011 12:30	15/11/2011 12:00	27 DIAS	ARQ. AURELIANO ALCANTAR PEREZ	382,639.29	443,861.58
16	INIFE-R33-FV-2011-LP-016	INIFE-R33-FV-2011-LP-016	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO Y TALLER DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA U2-C, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA "TECNICA No. 65" COL. VILLAS DE LA CANTERA (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-849/2011 INIFE/DPV/251/2011	26/08/11	5,669,658.00	90	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 11:30	04/11/2011 13:30	07/11/2011 13:30	15/11/2011 12:30	27 DIAS	PRR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	3,847,355.74	4,462,932.66
17	INIFE-R33-FV-2011-LP-017	INIFE-R33-FV-2011-LP-017	REHABILITACIÓN GENERAL DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-879/2011 INIFE/DPV/251/2011	29/08/11	524,002.00	50	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 12:00	04/11/2011 14:30	07/11/2011 14:30	15/11/2011 13:00	27 DIAS	ING. TOMAS DE LA TORRE GUERRERO	418,480.64	485,437.54
18	INIFE-R33-FV-2011-LP-018	INIFE-R33-FV-2011-LP-018	SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS EN PATIO PRINCIPAL Y REHABILITACIÓN DE PINTURA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-1192/2011 INIFE/DPV/251/2011	06/10/11	464,014.00	55	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 12:30	04/11/2011 17:30	07/11/2011 17:30	15/11/2011 13:30	27 DIAS	C. RICARDO MICHEL LOPEZ RAMIREZ	388,668.08	450,854.97
19	INIFE-R33-FV-2011-LP-019	INIFE-R33-FV-2011-LP-019	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "C", CONSTRUCCIÓN DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE XALISCO.	AP-IE-842/2011 INIFE/DPV/251/2011	23/08/11	4,366,854.00	80	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 13:00	04/11/2011 18:30	07/11/2011 18:30	15/11/2011 14:00	27 DIAS	ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V.	2,968,780.90	3,443,785.84
20	INIFE-R33-FV-2011-LP-020	INIFE-R33-FV-2011-LP-020	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA AISLADA EN PREESCOLAR "IRENE DOSAL DE CASTILLA" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO.	AP-IE-1182/2011 INIFE/DPV/251/2011	04/10/11	345,241.00	60	20/10/11	26/10/11	27/10/2011 13:30	04/11/2011 19:30	07/11/2011 19:30	15/11/2011 14:30	27 DIAS	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	247,744.26	287,383.34
21	INIFE-R33-FV-2011-LP-021	INIFE-R33-FV-2011-LP-021	REHABILITACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANAS EN AULA DIDACTICA PREFABRICADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "13 DE OCTUBRE" DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LA PALMITA, EN EL MUNICIPIO EL NAYAR.	AP-IE-1111/2011 INIFE/DPV/252/2011	06/09/11	154,186.00	45	27/10/11	02/11/11	03/11/2011 13:30	09/11/2011 17:30	10/11/2011 09:30	15/11/2011 09:30	20 DIAS	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	132,334.14	153,507.60
22	INIFE-R33-FV-2011-LP-022	INIFE-R33-FV-2011-LP-022	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "XECORA" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DEL NAYAR.	AP-IE-1169/2011 INIFE/DPV/252/2011	29/09/11	129,497.00	45	27/10/11	02/11/11	03/11/2011 14:00	09/11/2011 18:30	10/11/2011 10:30	15/11/2011 10:00	20 DIAS	ING. RUTH KARINA MARTINEZ JAUREGUI	110,483.31	128,160.64
23	INIFE-R33-FV-2011-LP-023	INIFE-R33-FV-2011-LP-023	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA DE 6X5.30 MTS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "FLORENTINO PARRA CAMACHO" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO.	AP-IE-906/2011 INIFE/DPV/252/2011	29/08/11	269,180.00	50	27/10/11	02/11/11	03/11/2011 19:00	09/11/2011 19:30	10/11/2011 11:30	15/11/2011 11:00	20 DIAS	ARQ. RICARDO LOPEZ CALVILLO	220,527.49	255,811.89
24	INIFE-R33-FV-2011-LP-024	INIFE-R33-FV-2011-LP-024	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X6 MTS, ADOSADA EN PREESCOLAR "SEVERIANO LOPEZ" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA.	AP-IE-848/2011 INIFE/DPV/252/2011	25/08/11	221,814.00	55	27/10/11	04/11/11	05/11/2011 09:30	11/11/2011 09:30	14/11/2011 09:30	17/11/2011 11:45	22 DIAS	KATRINA CONSTRUCCIONES CHAVEZ	181,874.44	210,974.35
25	INIFE-R33-FV-2011-LP-025	INIFE-R33-FV-2011-LP-025	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TV SEC. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA.	AP-IE-825/2011 INIFE/DPV/252/2011	17/08/11	291,116.00	55	27/10/11	04/11/11	05/11/2011 10:00	11/11/2011 10:30	14/11/2011 10:30	17/11/2011 12:00	22 DIAS	MATEZA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	250,100.71	290,116.82
26	INIFE-R33-FV-2011-LP-026	INIFE-R33-FV-2011-LP-026	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN GENERAL DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN DE 1910" (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE PESCADERO, DE ROSAMORADA.	AP-IE-1197/2011 INIFE/DPV/252/2011	06/10/11	91,970.00	45	27/10/11	04/11/11	05/11/2011 10:30	11/11/2011 11:30	14/11/2011 11:30	17/11/2011 12:15	22 DIAS	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	86,806.05	100,695.02
27	INIFE-R33-FV-2011-LP-027	INIFE-R33-FV-2011-LP-027	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CECILIO OLIVO" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES, MUNICIPIO DE RUIZ.	AP-IE-1187/2011 INIFE/DPV/252/2011	05/10/11	166,420.00	55	27/10/11	04/11/11	05/11/2011 11:00	11/11/2011 12:30	14/11/2011 12:30	17/11/2011 12:30	22 DIAS	XIETE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	142,052.91	164,781.38
28	INIFE-R33-FV-2011-LP-028	INIFE-R33-FV-2011-LP-028	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y BODEGA EN PREESCOLAR "NAYARIT" COL. GOBERNADORES (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-1108/2011 INIFE/DPV/252/2011	05/09/11	202,057.00	45	27/10/11	04/11/11	05/11/2011 11:30	11/11/2011 13:30				DESIERTA		0.00
29	INIFE-R33-FV-2011-LP-029	INIFE-R33-FV-2011-LP-029	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEB) DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, MUNICIPIO DE TEPIC.	AP-IE-1199/2011 INIFE/DPV/252/2011	06/10/11	95,330.00	45	27/10/11	04/11/11	05/11/2011 12:00	11/11/2011 14:30	14/11/2011 14:30	17/11/2011 13:00	22 DIAS	ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO	81,875.27	94,975.31



No.	No. LICITACION	NO. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO DE APROBACION C/IVA	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE PUBLICACION	VISITA AL SITIO	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA	APERTURA ECONOMICA	FALLO	PERIODO LICITACIÓN	LICITANTE GANADOR	PROPUESTA GANADORA	IMPORTE CON IVA
30	INIFE-R33-FV-2011-LP-030	INIFE-R33-FV-2011-LP-030	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD PLAZA CIVICA Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN" FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA (SEPEN) DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS.	AP-IE-1249/2011 INIFE/DPV/252/2011	04/11/11	5,493,886.00	75	26/11/11	28/11/11	28/11/2011 13:00	05/12/2011 10:00	06/12/2011 10:00	07/12/2011 10:00	12 DIAS	CONSTRUCCIONES J.J. L. S.A. DE C.V.	4,654,650.89	5,399,395.03
1	INIFE-CONV-FED-2011-LP-013	47107001-013-11	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN TALLER DE ELECTROMECÁNICA Y BODEGA EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (C.B.T.I.S.) No. 100 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC.	CONVENIO FEDERAL	06/04/11	1,943,954.00	60	31/03/11	04/04/11	05/04/2011 10:00	11/04/2011 09:00	11/04/2011 09:00	15/04/2011 13:30	16 DIAS	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	1,669,123.63	1,936,183.41