

CONSULTA DE LEY DE TRANSPARENCIA ART. 33 NUMERAL 29 2018

21-may-19

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
AO-918004999-E14-2018	DGN/DCPU/2455/2018	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.INT. NO.15 LLANO DEL TIGRE. TRAMO: BIFURCACION ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE, DEL KM 2+432 AL KM 2+448, INCLUYE RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ARROYO UBICADO ENTRE LOS KM 2+437 Y 2+443 EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	734,905.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/07/2018	23/07/2018	30/07/2018
AO-918004999-E33-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO A JALA Y CALLE TAMPICO EN LA LOCALIDAD DE JALA Y CALLE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE LOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.	GANO	23,514,880.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2018	10/12/2018	15/02/2019
AO-918004999-E34-2018	-	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS PARA EL SECTOR DEPORTIVO ESTATAL; EN LAS LOCALIDADES DE TUXPAN, TECUALA, ACAPONETA Y HUAJICORI, NAYARIT.	ARQ. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	GANO	1,914,874.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/11/2018	08/11/2018	07/12/2018
AO-918004999-E35-2018	-	CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL 6X8 EB TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (CLAVE 18ETK0054P), LOCALIDAD DE PRESIDEIO DE LOS REYES, RUIZ NAYARIT	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	GANO	762,198.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	12/02/2019
AO-918004999-E36-2018	-	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. EMILIO M. GONZALEZ ENTRE AV. COLOSIYO Y AV. AGUAMILPA EN TEPIC, NAYARIT	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	109,927.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	12/02/2019
AO-918004999-E38-2018	-	CONSTRUCCION DE RAMPAS BARANDALES Y MURO DE CONTENCION EN CENTRO PAMAR EN TEPIC, NAYARIT	ALUMINIOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	GANO	344,769.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	12/02/2019
AO-918004999-E42-2018	-	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL ACESSO DE UNIDAD DEPORTIVA PRIETO CRISPIN EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT	ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	GANO	145,429.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	12/02/2019
AO-918004999-E47-2018	SOP/DGN/DCPU /4653/2018	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PEREGRINOS, TRAMO CALLE ELECTRICA A RAPAWILLENE Y CALLE WIRIKUTA, TRAMO RAMAWILLENE A REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA COLONIA ZITACUA DE TEPIC, NAYARIT	LOURDES MARISCAL BERNAL	GANO	924,855.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
AO-918004999-E48-2018	-	MODERNIZACION DE LA ILUMINACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y DEL PATIO DEL MANIOBRAS DE LA SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	ALTA INSTALACION, S.A. DE C.V.	GANO	412,080.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
DGCM-AD-IP-2018-031	SOP/DGN/DCPU /4532-BIS/2018	CONSTRUCCION DE ANDADOR A ESC. SECUNDARIA JALCOCOTAN	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	GANO	965,047.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
DGCM-AD-2018-01	SOP/DGN/DCPU/-/2018	REHABILITACION TRANSFORMADOR E INSTALACION DE CIRCUITOS DE BAJA TENSION EN EL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	321,714.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2018	19/02/2018	28/02/2018
DGCM-AD-2018-037	SOP/DGN/DCPU/4880/2018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ZONA MILITAR DE TEPIC, NAYARIT	FORTE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	3,509,721.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/12/2018	14/01/2019	12/02/2019
DGCM-AD-2018-05	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACION DE TARTAN EN PISTA DE ATLETISMO EN SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	PROMOCION Y DISTRIBUCION CINCO, S.A. DE C.V.	GANO	445,798.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/05/2018	24/05/2018	02/06/2018
DGCM-AD-2018-17	SOP/DGN/DCPU/3946/2018	IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS EN EL HOTEL DE VISITA CONYUGAL DEL CERESO V. CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC.	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GANO	1,267,884.53	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2018	20/11/2018	29/12/2018
DGCM-AD-2018-18	SOP/DGN/DCPU/3996/2017 8	REHABILITACION DE LA DIRECCION DEL DIF ESTATAL EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	227,505.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2018	20/11/2018	19/12/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-02	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ALPA DISEÑO Y CONSRUCCION, S.A DE C.V	GANO	2,987,505.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2018	19/02/2018	28/02/2018
DGCM-IR-2018-02	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	NO GANO	3,211,196.76				
DGCM-IR-2018-02	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,284,307.46				
DGCM-IR-2018-03	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ZONA GANADERA DEL RECINTO FERIAL EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. LUIS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ	GANO	2,381,181.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2018	19/02/2018	28/02/2018
DGCM-IR-2018-03	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ZONA GANADERA DEL RECINTO FERIAL EN TEPIC, NAYARIT.	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	NO GANO	2,506,173.73				
DGCM-IR-2018-03	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ZONA GANADERA DEL RECINTO FERIAL EN TEPIC, NAYARIT.	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,582,584.95				
DGCM-IR-2018-030	SOP/DGN/DCPU /4530-BIS/2018	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TEPIC, NAYARIT.	C. JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA	GANO	1,541,292.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
DGCM-IR-2018-030	SOP/DGN/DCPU /4529-BIS/2018	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TEPIC, NAYARIT.	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,560,410.83				
DGCM-IR-2018-030	SOP/DGN/DCPU /4531-BIS/2018	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE TEPIC, NAYARIT.	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	NO GANO	1,647,197.90				
DGCM-IR-2018-04	SOP/DGN/DCPU-/2018	REHABILITACION EN LA ZONA GANADERA EN EL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ING. FELIPE ALAVEZ RAMIREZ	GANO	2,994,724.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2018	19/02/2018	28/02/2018
DGCM-IR-2018-04	SOP/DGN/DCPU-/2018	REHABILITACION EN LA ZONA GANADERA EN EL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,015,855.13				
DGCM-IR-2018-04	SOP/DGN/DCPU-/2018	REHABILITACION EN LA ZONA GANADERA EN EL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO GANO	3,020,388.35				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE AZTATAN, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE CAPA TUXPAN, MPIO. DE TUXPAN, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE QUIMICHIS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE MILPAS VIEJAS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA GUASIMA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO BOLA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE PIMIENTILLO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COAMILES, MPIO. DE RUIZ, NAYARIT.	BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,560,740.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA GUASIMA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO BOLA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE AZTATAN, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE MILPAS VIEJAS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE PIMIENTILLO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COAMILES, MPIO. DE RUIZ, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE QUIMICHIS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA GUASIMA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE CAPA TUXPAN, MPIO. DE TUXPAN, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO BOLA, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE MILPAS VIEJAS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE CAPA TUXPAN, MPIO. DE TUXPAN, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COAMILES, MPIO. DE RUIZ, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE QUIMICHIS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,079,450.82				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE PIMIENTILLO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-08	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE AZTATAN, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,135,975.08				
DGCM-IR-2018-09	DGN/DCPU-/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE JOMULCO, MPIO. DE JALA, NAYARIT.	BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,830,234.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-09	DGN/DCPU-/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,830,234.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-09	DGN/DCPU-/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL CONDE, MPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,830,234.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-09	DGN/DCPU-/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA AHUACATLAN, MPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT.	BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,830,234.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-09	DGN/DCPU-/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ROSA BLANCA, MPIO. DE JALA, NAYARIT.	BRACOH SOLUCIONES PRACTICAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,830,234.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	2,443,956.31				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL CONDE, MPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,225,165.04				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL CONDE, MPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	2,443,956.31				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE JOMULCO, MPIO. DE JALA, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	2,443,956.31				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ROSA BLANCA, MPIO. DE JALA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,225,165.04				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE JOMULCO, MPIO. DE JALA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,225,165.04				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ROSA BLANCA, MPIO. DE JALA, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	2,443,956.31				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA AHUACATLAN, MPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,225,165.04				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,225,165.04				
DGCM-IR-2018-09	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA AHUACATLAN, MPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	2,443,956.31				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE ABAJO, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE LIMA DE ABAJO, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA, MPIO. BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD HBC COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD HIGUERA BLANCA, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) BAHÍA DE BANDERAS.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LO DE MARCOS, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SAYULITA, MPIO DE BAHIA DE BANDERA, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	RBM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,178,976.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD HBC COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD HIGUERA BLANCA, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE LIMA DE ABAJO, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SAYULITA, MPIO DE BAHIA DE BANDERA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LO DE MARCOS, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAYULITA, MPIO DE BAHIA DE BANDERA, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) BAHÍA DE BANDERAS.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD HIGUERA BLANCA, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE LIMA DE ABAJO, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LO DE MARCOS, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA, MPIO. BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA, MPIO. BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE ABAJO, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD HBC COMPOSTELA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE ABAJO, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) BAHÍA DE BANDERAS.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	9,289,060.50				
DGCM-IR-2018-10	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	9,071,041.88				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNEME CIRUGÍA AMBULATORIA EN TEPEC, NAYARIT.	LAFLOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,777,426.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNEME CANCEROLOGÍA EN TEPEC, NAYARIT.	LAFLOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,777,426.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) TEPEC.	LAFLOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,777,426.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA JUAN ESCUTIA, MPIO. DE TEPEC, NAYARIT.	LAFLOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,777,426.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA JUAN ESCUTIA, MPIO. DE TEPEC, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,566,801.54				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) TEPEC.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,566,801.54				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNEME CIRUGÍA AMBULATORIA EN TEPEC, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,566,801.54				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA JUAN ESCUTIA, MPIO. DE TEPEC, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	8,136,708.24				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNEME CANCEROLOGÍA EN TEPEC, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,566,801.54				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNEME CIRUGÍA AMBULATORIA EN TEPEC, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	8,136,708.24				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) TEPEC.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	8,136,708.24				
DGCM-IR-2018-11	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNEME CANCEROLOGÍA EN TEPEC, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO	8,136,708.24				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL CAPOMAL, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTA DE MANGO, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LA PRESA, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA DE VILLA HIDALGO, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD VADO DEL CORA, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA PARAISO, MPIO. DE TEPEC, NAYARIT.	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.	VIDRAL, S.A DE C.V.	GANO	3,173,014.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2018	06/08/2018	03/11/2018
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA DE VILLA HIDALGO, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD CESSA DE VILLA HIDALGO, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LA PRESA, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL CAPOMAL, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LA PRESA, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTA DE MANGO, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA PARAISO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL CAPOMAL, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTA DE MANGO, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA PARAISO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD VADO DEL CORA, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,658,787.68				
DGCM-IR-2018-12	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD VADO DEL CORA, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	4,065,094.99				
DGCM-IR-2018-13	SOP/DGN/DCPU/2767/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AUDITORIO AMADO NERVO, EN TEPIC, NAYARIT.	GRUPO QUATRO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	GANO	3,076,846.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2018	03/09/2018	01/11/2018
DGCM-IR-2018-13	SOP/DCPU/2769/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AUDITORIO AMADO NERVO, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA URBAN 5, S.A. DE C.V.	NO GANO	3,117,219.36				

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2018-13	SOP/DGN/DCPU/2768/2018	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AUDITORIO AMADO NERVO, EN TEPIC, NAYARIT.	C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO	3,171,548.30				
DGCM-IR-2018-14	SOP/DGN/DCPU/2772/2018	RECIMENTACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	GANO	3,373,445.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/09/2018	03/09/2018	01/11/2018
DGCM-IR-2018-14	SOP/DGN/DCPU/2770/2018	RECIMENTACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE NAYARIT.	ARQ. LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	NO GANO	3,408,877.84				
DGCM-IR-2018-14	SOP/DGN/DCPU/2771/2018	RECIMENTACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE NAYARIT.	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	3,395,793.96				
DGCM-IR-2018-15	DGN/DCPU/-/2018	ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL AUDITORIO AMADO NERVO	GRUPO CUATRO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	GANO	4,079,537.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/10/2018	15/10/2018	17/11/2018
DGCM-IR-2018-15	DGN/DCPU/-/2018	ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL AUDITORIO AMADO NERVO	C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO	4,086,062.23				
DGCM-IR-2018-15	SOP/DGN/DCPU/2018	ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL AUDITORIO AMADO NERVO	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	NO GANO	4,096,450.17				
DGCM-IR-2018-19	SOP/DCPU/3994/2018	REHABILITACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA CASA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	C. EDUARDO BASUTO ZAMORA	GANO	1,297,337.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2018	20/11/2018	19/12/2018
DGCM-IR-2018-19	SOP/DCPU/3995/2018	REHABILITACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA CASA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	DOS L, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,427,726.56				
DGCM-IR-2018-19	SOP/DCPU/3993/2018	REHABILITACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA CASA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,382,473.96				
DGCM-IR-2018-20	-	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL HOSPITAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	C. MARCO ANTONIO BASULTO ZAMORA	GANO	5,301,235.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018
DGCM-IR-2018-20	-	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL HOSPITAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	C. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	NO GANO	5,397,129.48				
DGCM-IR-2018-20	-	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL HOSPITAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	C. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO GANO	5,449,043.41				
DGCM-IR-2018-21	SOP/DGN/DCPU/3805-BIS/2018	MANTEMIENTO INTEGRAL AL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, NAYARIT(DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA)	ING. PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	GANO	5,083,775.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018
DGCM-IR-2018-21	SOP/DGN/DCPU/3806-BIS/2018	MANTEMIENTO INTEGRAL AL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, NAYARIT(DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA)	C. EDUARDO BASUTO ZAMORA	NO GANO	5,227,578.69				
DGCM-IR-2018-21	SOP/DGN/DCPU/3804-BIS/2018	MANTEMIENTO INTEGRAL AL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, NAYARIT(DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA)	ING. RAMIRO TREJO VALLE	NO GANO	5,151,243.77				
DGCM-LP-2018-022	SOP/DGN/DCPU/2018	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TERAPIA DE INFUSIÓN PEDIÁTRICA Y CIRUGÍA AMBULATORIA DEL HOSPITAL CIVIL DE TEPIC, NAYARIT.	C. ALEJANDRO LEY CARRILLO	GANO	1,402,319.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/12/2018	17/12/2018	16/01/2019
DGCM-LP-2018-022	SOP/DGN/DCPU/2018	ADECUACION DE AREA PARA TOMOGRAFO EN EL HOSPITAL GENERAL " DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	C. ALEJANDRO LEY CARRILLO	GANO	1,402,319.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/12/2018	17/12/2018	16/01/2019
DGCM-LP-2018-022	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA DEL HOSPITAL CIVIL DE TEPIC.	C. ALEJANDRO LEY CARRILLO	GANO	1,402,319.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/12/2018	17/12/2018	16/01/2019
DGCM-LP-2018-024	-	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, TEPIC, NAYARIT.	INGENIERIA APLICADA DANTOR, S.A. DE C.V	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2018-024	-	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, TEPIC, NAYARIT.	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2018-024	-	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, TEPIC, NAYARIT.	CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2018-024	-	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, TEPIC, NAYARIT.	ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	GANO	3,499,812.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
DGCM-LP-2018-024	-	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, TEPIC, NAYARIT.	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	NO GANO	3,535,004.41				
DGCM-LP-2018-024	-	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, TEPIC, NAYARIT.	ARQ. LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	NO GANO	2,890,990.08				
DGIUV-AD-IP-2018-033	-	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE TABAQUEROS, ENTRE JOSE VILLASEÑOR Y ELIAS LOPEZ ARELLANO, EN TEPIC, NAYARIT (COLONIA OBRERA)	LOG URBA S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,711,682.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
DGIUV-AD-IP-2018-034	SOP/DGN/DCPU /4877/2018	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HIEDRA, ENTRE HORTENCIA Y PIRUL, EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	GANO	2,048,687.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/12/2018	14/01/2019	13/04/2019
DGIUV-AD-IP-2018-035	SOP/DGN/DCPU /4878/2018	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS, ENTRE HORTENCIA Y PARKINSON EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT.	IRMA STEPHANI JOHANSON LOPEZ	GANO	1,898,442.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/12/2018	14/01/2019	29/03/2019
DGIUV-AD-IP-2018-036	SOP/DGN/DCPU /4879/2018	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 24 DE OCTUBRE ENTRE LIMANTOUR Y PORFIRIO DIAZ; Y CALLE LIMANTOUR ENTRE PUEBLA Y 24 DE OCTUBRE, CONTEMPLADO LINEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, LUMINARIAS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, EN LA COL. EL NAVARREÑO, DE LA LOCALIDAD DE XALISCO NAYARIT.	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	GANO	3,733,524.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/12/2018	14/01/2019	13/04/2019
DGIUV-AD-2018-06	SOP/DGN/DCPU/-/2018	DESAZOLVE EN SISTEMAS DULCEACUÍCOLAS DEL CANAL AL COLORADO, EJIDO DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA EN EL ESTADO DE NAYARIT.	ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A. DE C.V.	GANO	8,259,221.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/05/2018	14/05/2018	09/11/2018
DGIUV-IR-IP-2018-032	SOP/DGN/DCPU /4535-BIS/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZARAGOZA OTE, EUCALIPTO Y SAUCE DE LA COL.8 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	GANO	2,625,174.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	13/04/2019
DGIUV-IR-IP-2018-032	SOP/DGN/DCPU /4534-BIS/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZARAGOZA OTE, EUCALIPTO Y SAUCE DE LA COL.8 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN	ING. JOSE LUIS PALAFOX GONZALEZ	NO GANO	3,226,529.48				
DGIUV-IR-IP-2018-032	SOP/DGN/DCPU /4533-BIS/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZARAGOZA OTE, EUCALIPTO Y SAUCE DE LA COL.8 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN	ARQUIISO INCO S.A. DE C.V.	NO GANO	3,195,974.24				
DGIUV-IR-2018-07	SOP/DCPU/-/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	GRUPO DOSL, S.A DE C.V.	GANO	4,306,038.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/07/2018	16/07/2018	13/09/2018
DGIUV-IR-2018-07	SOP/DCPU/-/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	NO GANO	4,308,778.21				
DGIUV-IR-2018-07	SOP/DCPU/-/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	4,306,233.73				
DGIUV-IR-2018-16	SOP/DGN/DCPU/3875/2018	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERA PARA CONCESIONAR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-COMPOSTELA	K2.9 ESTUDIO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL MEXICANA S.A. DE C.V.	GANO	4,969,741.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/11/2018	15/11/2018	12/02/2019
DGIUV-IR-2018-16	SOP/DGN/DCPU/3877/2018	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERA PARA CONCESIONAR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-COMPOSTELA	TRANSPORTES CABAR S.A DE C.V.	NO GANO	5,164,588.52				
DGIUV-IR-2018-16	SOP/DGN/DCPU/3876/2018	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-FINANCIERA PARA CONCESIONAR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-COMPOSTELA	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	NO GANO	4,994,979.05				
DGIUV-LP-2018-026	-	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y ANACLETO CORREA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2018-026	-	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y ANACLETO CORREA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2018-026	-	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y ANACLETO CORREA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ING. DAVID ARELLANO ARIAS	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2018-026	-	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y ANACLETO CORREA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ALAN JAVIER PARRA VALENCIA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2018-026	-	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y ANACLETO CORREA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	2,444,870.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	13/04/2019
DGIUV-LP-2018-027	-	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIO EN LA COLONIA EL NARANJO EN TEPIC, NAYARIT.	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	GANO	2,529,669.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	29/03/2019
DGIUV-LP-2018-027	-	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIO EN LA COLONIA EL NARANJO EN TEPIC, NAYARIT.	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	1,909,166.30				
DGIUV-LP-2018-027	-	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIO EN LA COLONIA EL NARANJO EN TEPIC, NAYARIT.	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,157,119.76				
DGIUV-LP-2018-029	-	RENIVELACION Y REENCARPETAMIENTO DE ACCESO AL POBLADO "LAS GUASIMAS" EN EL MPIO. DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2018-029	-	RENIVELACION Y REENCARPETAMIENTO DE ACCESO AL POBLADO "LAS GUASIMAS" EN EL MPIO. DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.	ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO	GANO	2,016,465.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/01/2018	14/01/2019	27/02/2019
DGIUV-LP-2018-029	-	RENIVELACION Y REENCARPETAMIENTO DE ACCESO AL POBLADO "LAS GUASIMAS" EN EL MPIO. DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO	2,246,346.45				
IO-918004999-E10-2018	DGN/DCPU/-/2018	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ EN EL KM. 0+000 AL KM. 1+430 DESDE CALLE SANTIAGO IXCUINTLA-AMAPA A LA CARRETERA POZO DE IBARRA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GANO	8,332,080.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2018	09/07/2018	05/12/2018
IO-918004999-E10-2018	DGN/DCPU/-/2018	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ EN EL KM. 0+000 AL KM. 1+430 DESDE CALLE SANTIAGO IXCUINTLA-AMAPA A LA CARRETERA POZO DE IBARRA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,631,588.88				
IO-918004999-E10-2018	DGN/DCPU/-/2018	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ EN EL KM. 0+000 AL KM. 1+430 DESDE CALLE SANTIAGO IXCUINTLA-AMAPA A LA CARRETERA POZO DE IBARRA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	8,450,455.21				
IO-918004999-E11-2018	conv.	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (CALLE MIGUEL HIDALGO) 0+690 A CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO 1+180 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	ARQ. ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	1,037,372.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2018	09/07/2018	05/12/2018
IO-918004999-E11-2018	conv.	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (CALLE MIGUEL HIDALGO) 0+690 A CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO 1+180 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	C. ANGEL AXEL LLAMAS FLORES	NO GANO	1,055,211.47				
IO-918004999-E11-2018	conv.	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (CALLE MIGUEL HIDALGO) 0+690 A CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO 1+180 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO GANO	1,100,490.13				
IO-918004999-E12-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA, EN VARIAS CALLES DE LAS VARAS, CALLE 5 DE MAYO, COAPINOL Y MAZATLÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E12-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA, EN VARIAS CALLES DE LAS VARAS, CALLE 5 DE MAYO, COAPINOL Y MAZATLÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E12-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA, EN VARIAS CALLES DE LAS VARAS, CALLE 5 DE MAYO, COAPINOL Y MAZATLÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ	GANO	1,669,393.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2018	23/07/2018	19/12/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E13-2018	SOP/DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO E INCLUYE CASETA DE VIGILANCIA, EN LA LOCALIDAD TERRÓN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	C. EMMA TALAMANTES GOMEZ	GANO	1,673,449.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2018	23/07/2018	19/12/2018
IO-918004999-E13-2018	SOP/DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO E INCLUYE CASETA DE VIGILANCIA, EN LA LOCALIDAD TERRÓN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	C.CHRISTIAN GILDARDO GONZALEZ GARCIA (A. EN P.)	NO GANO	1,747,720.12				
IO-918004999-E13-2018	SOP/DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO E INCLUYE CASETA DE VIGILANCIA, EN LA LOCALIDAD TERRÓN BLANCO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO	1,700,342.27				
IO-918004999-E15-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200, PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO KM 106+440+ AL KM 106+760 EN COMPOSTELA NAYARIT.	CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,087,736.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2018	27/08/2018	09/12/2018
IO-918004999-E15-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200, PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO KM 106+440+ AL KM 106+760 EN COMPOSTELA NAYARIT.	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	NO GANO	7,082,405.40				
IO-918004999-E15-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200, PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO KM 106+440+ AL KM 106+760 EN COMPOSTELA NAYARIT.	C. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	NO GANO	7,070,770.68				
IO-918004999-E16-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC TRAMO DEL KM 106+760 AL KM 107+160 EN LOS MUNICIPIOS DE COMPOSTELA Y BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT.	BALKEN, S.A. DE C.V.	GANO	6,639,493.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2018	27/08/2018	09/12/2018
IO-918004999-E16-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC TRAMO DEL KM 106+760 AL KM 107+160 EN LOS MUNICIPIOS DE COMPOSTELA Y BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT.	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,671,898.81				
IO-918004999-E16-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC TRAMO DEL KM 106+760 AL KM 107+160 EN LOS MUNICIPIOS DE COMPOSTELA Y BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT.	CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO	7,087,736.10				
IO-918004999-E17-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO DEL KM 107+600 AL KM 108+000 LO DE MARCOS BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	6,647,783.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2018	27/08/2018	09/12/2018
IO-918004999-E17-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO DEL KM 107+600 AL KM 108+000 LO DE MARCOS BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.	ING. FELIPE ALAVEZ RAMIREZ	NO GANO	6,708,740.81				
IO-918004999-E17-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO DEL KM 107+600 AL KM 108+000 LO DE MARCOS BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	NO GANO	6,836,704.86				
IO-918004999-E18-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO DEL KM 108+400 LO DE MARCOS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	TRANSPORTES CABAR S.A DE C.V.	GANO	6,684,948.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2018	27/08/2018	09/12/2018
IO-918004999-E18-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO DEL KM 108+400 LO DE MARCOS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,793,238.40				
IO-918004999-E18-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC EN EL TRAMO DEL KM 108+400 LO DE MARCOS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	NO GANO	6,724,956.81				
IO-918004999-E19-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIE-PUERTO VALLARTA EN EL TRAMO KM 107+160 AL KM 107+600 EN BAHÍA DE BANDERAS EN NAYARIT.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	6,619,053.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2018	27/08/2018	09/12/2018
IO-918004999-E19-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIE-PUERTO VALLARTA EN EL TRAMO KM 107+160 AL KM 107+600 EN BAHÍA DE BANDERAS EN NAYARIT.	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. M.I.	NO GANO	6,681,806.71				
IO-918004999-E19-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIE-PUERTO VALLARTA EN EL TRAMO KM 107+160 AL KM 107+600 EN BAHÍA DE BANDERAS EN NAYARIT.	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A DE C.V.	NO GANO	6,646,244.27				

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E20-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CARRETERA FEDERAL 200 KM. 106+560 AL KM 108+400 EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVÁN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y LA LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	8,035,311.02	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2018	03/09/2018	01/12/2018
IO-918004999-E20-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CARRETERA FEDERAL 200 KM. 106+560 AL KM 108+400 EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVÁN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y LA LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARQ.LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	NO GANO	8,094,703.68				
IO-918004999-E20-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CARRETERA FEDERAL 200 KM. 106+560 AL KM 108+400 EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVÁN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y LA LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	NO GANO	8,073,040.07				
IO-918004999-E21-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE CALLE AMADO NERVO DESDE CARRETERA SALIDA A TEPIC HASTA CALLE REFORMA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	8,449,467.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2018	03/09/2018	11/12/2018
IO-918004999-E21-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE CALLE AMADO NERVO DESDE CARRETERA SALIDA A TEPIC HASTA CALLE REFORMA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,461,898.37				
IO-918004999-E21-2018	DGN/DCPU/-/2018	MODERNIZACIÓN DE CALLE AMADO NERVO DESDE CARRETERA SALIDA A TEPIC HASTA CALLE REFORMA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	8,463,909.83				
IO-918004999-E22-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REMODELACIÓN DE CASA DE LA CULTURA DE JALA.	ING. MANUEL CORREA CERVANTES	GANO	1,688,983.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2018	24/09/2018	22/12/2018
IO-918004999-E22-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REMODELACIÓN DE CASA DE LA CULTURA DE JALA.	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,810,131.83				
IO-918004999-E22-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REMODELACIÓN DE CASA DE LA CULTURA DE JALA.	ARQ. JOSE LUIS LOPEZ BENITEZ	NO GANO	1,717,223.02				
IO-918004999-E23-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO 1ERA ETAPA, JALA.	ARQ. CHRISTIAN GILDARDO GONZALEZ GARCIA	GANO	3,439,805.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2018	24/09/2018	22/12/2018
IO-918004999-E23-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO 1ERA ETAPA, JALA.	C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO	3,442,019.87				
IO-918004999-E23-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO 1ERA ETAPA, JALA.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO	3,446,930.07				
IO-918004999-E25-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TECUALA	ARQ. GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ	GANO	2,757,155.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2018	22/10/2018	20/12/2018
IO-918004999-E25-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TECUALA	ING. DAVID ARELLANO ARIAS	NO GANO	2,804,132.82				
IO-918004999-E25-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TECUALA	SS INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	2,777,897.13				
IO-918004999-E28-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACION DE EDIFICIO PARA CASA HOGAR DIF ESTATAL EN LA ALAMEDA CENTRAL DE TEPIC, NAYARIT.	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	GANO	7,550,362.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2018	12/11/2018	11/03/2019
IO-918004999-E28-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACION DE EDIFICIO PARA CASA HOGAR DIF ESTATAL EN LA ALAMEDA CENTRAL DE TEPIC, NAYARIT.	ARQ. CHRISTIAN GILDARDO GONZALEZ GARCIA	NO GANO	7,525,927.52				
IO-918004999-E28-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	MODERNIZACION DE EDIFICIO PARA CASA HOGAR DIF ESTATAL EN LA ALAMEDA CENTRAL DE TEPIC, NAYARIT.	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	NO GANO	7,650,004.43				
IO-918004999-E3-2018	DGN/DCPU/-/2018	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, NAYARIT, PRIMERA ETAPA.	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E3-2018	DGN/DCPU/-/2018	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, NAYARIT, PRIMERA ETAPA.	SS INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E3-2018	DGN/DCPU-/2018	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, NAYARIT, PRIMERA ETAPA.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	GANO	10,454,062.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2018	01/06/2018	28/10/2018
IO-918004999-E37-2018	-	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE TEPIC, NAYARIT	LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	GANO	3,105,191.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
IO-918004999-E37-2018	-	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE TEPIC, NAYARIT	RAVEN CONSTRUCCIONES, S. A DE C.V	NO GANO	3,303,085.50				
IO-918004999-E37-2018	-	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE TEPIC, NAYARIT	ABRAHAM MORFIN MAGALLANES	NO GANO	3,280,882.97				
IO-918004999-E39-2018	-	REMDELACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	LOG URBA S. DE R.L. DE C.V	GANO	2,841,623.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
IO-918004999-E39-2018	-	REMDELACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	ING. MANUEL CORREA CERVANTES	NO GANO	2,885,349.86				
IO-918004999-E39-2018	-	REMDELACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,879,080.71				
IO-918004999-E40-2018	-	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS DE CAMINO VIEJO A MRA, DEL KM. 0+20 AL KM 1+518 EN LA LOCALIDDA DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ISADI S.A DE C.V.	GANO	950,246.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
IO-918004999-E40-2018	-	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS DE CAMINO VIEJO A MRA, DEL KM. 0+20 AL KM 1+518 EN LA LOCALIDDA DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES 955 DEL PACIFICO, S.A DE C.V	NO GANO	1,043,066.24				
IO-918004999-E40-2018	-	COMPLEMENTOS DE TRABAJOS DE CAMINO VIEJO A MRA, DEL KM. 0+20 AL KM 1+518 EN LA LOCALIDDA DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. FELIPE ALAVEZ RAMIREZ	NO GANO	998,628.17				
IO-918004999-E41-2018	-	CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO(PUGA), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE C.V.	GANO	1,055,763.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
IO-918004999-E41-2018	-	CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO(PUGA), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	NO GANO	1,180,550.79				
IO-918004999-E41-2018	-	CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO(PUGA), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. JUAN CARLOS ROBLES MUNGUJA	NO GANO	1,158,051.91				
IO-918004999-E4-2018	conv.	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	ING. FELIPE ALAVEZ RAMIREZ	GANO	6,437,897.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2018	01/06/2018	27/11/2018
IO-918004999-E4-2018	conv.	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,527,201.78				
IO-918004999-E4-2018	conv.	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	6,644,325.14				
IO-918004999-E43-2018	-	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO CECYTEN EMSAD TEPUZHACAN (CLAVE 18EMS0007Q) EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	FORTE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V	GANO	4,538,687.02	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	13/04/2019
IO-918004999-E43-2018	-	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO CECYTEN EMSAD TEPUZHACAN (CLAVE 18EMS0007Q) EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO GANO	4,808,812.24				
IO-918004999-E43-2018	-	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO CECYTEN EMSAD TEPUZHACAN (CLAVE 18EMS0007Q) EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO GANO	4,914,966.03				
IO-918004999-E44-2018	-	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZITACUA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	GANO	3,274,264.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	29/03/2019

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E44-2018	-	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZITACUA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	3,317,115.07				
IO-918004999-E44-2018	-	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZITACUA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	NO GANO	3,306,471.34				
IO-918004999-E45-2018	-	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA ISLA DE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	SERGIO RODRIGUEZ IBARRA	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E45-2018	-	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA ISLA DE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	1,698,011.28	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
IO-918004999-E45-2018	-	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA ISLA DE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	EDUARDO BAZULTO ZAMORA	NO GANO	1,736,519.57				
IO-918004999-E46-2018	-	CONSTRUCCION DE ANDADOR ATICAMA-MATANCHEN, INCLUYE CICLOVIA,BOLARIDOS TIPO BANCA CONTINUA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN	GANO	4,408,458.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2018	14/01/2019	14/03/2019
IO-918004999-E46-2018	-	CONSTRUCCION DE ANDADOR ATICAMA-MATANCHEN, INCLUYE CICLOVIA,BOLARIDOS TIPO BANCA CONTINUA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	IRMA STEPHANI JOHANSON LOPEZ	NO GANO	4,495,460.45				
IO-918004999-E46-2018	-	CONSTRUCCION DE ANDADOR ATICAMA-MATANCHEN, INCLUYE CICLOVIA,BOLARIDOS TIPO BANCA CONTINUA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	4,589,832.57				
IO-918004999-E5-2018	DGN/DCPU/-/2018	PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA NAYARIT, PUEBLOS MÁGICOS, EN BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	C. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	GANO	1,794,851.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2018	01/06/2018	30/07/2018
IO-918004999-E5-2018	DGN/DCPU/-/2018	PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA NAYARIT, PUEBLOS MÁGICOS, EN BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	1,807,528.14				
IO-918004999-E5-2018	DGN/DCPU/-/2018	PROGRAMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA NAYARIT, PUEBLOS MÁGICOS, EN BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,803,299.47				
IO-918004999-E6-2018	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LIBRAMIENTO DE TEPIC DEL TRAMO KM 7+020+ AL KM 12+478, CIUDAD DE LAS ARTES Y PARQUE LA LOMA, SE INCLUYE VÍA DEL TREN DE LA LOMA, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	5,697,118.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2018	09/07/2018	05/12/2018
IO-918004999-E6-2018	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LIBRAMIENTO DE TEPIC DEL TRAMO KM 7+020+ AL KM 12+478, CIUDAD DE LAS ARTES Y PARQUE LA LOMA, SE INCLUYE VÍA DEL TREN DE LA LOMA, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	SS INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO	5,793,388.17				
IO-918004999-E6-2018	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LIBRAMIENTO DE TEPIC DEL TRAMO KM 7+020+ AL KM 12+478, CIUDAD DE LAS ARTES Y PARQUE LA LOMA, SE INCLUYE VÍA DEL TREN DE LA LOMA, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	5,739,811.70				
IO-918004999-E7-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LOS INSURGENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE MIGUEL DE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E7-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LOS INSURGENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE MIGUEL DE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E7-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LOS INSURGENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE MIGUEL DE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	1,702,024.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/07/2018	09/07/2018	22/08/2018



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E8-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLA TIPO TRAPECIAL EN EL LIBRAMIENTO DE TEPIC	FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E8-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLA TIPO TRAPECIAL EN EL LIBRAMIENTO DE TEPIC	GRUPO QUATRO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	GANO	8,362,069.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2018	09/07/2018	06/10/2018
IO-918004999-E8-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLA TIPO TRAPECIAL EN EL LIBRAMIENTO DE TEPIC	CONSTRUCTORA URBAN 5. S.A. DE C.V.	NO GANO	9,080,420.06				
IO-918004999-E8-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLA TIPO TRAPECIAL EN EL LIBRAMIENTO DE TEPIC	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	NO GANO	9,271,788.88				
IO-918004999-E9-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA LAS TORRES, CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.	ALUMINIOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	GANO	1,268,202.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2018	09/07/2018	05/12/2018
IO-918004999-E9-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA LAS TORRES, CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.	C. FERNANDO SOTO LOPEZ	NO GANO	1,337,604.94				
IO-918004999-E9-2018	DGN/DCPU/-/2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA LAS TORRES, CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO	1,365,938.55				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY	GANO	18,517,967.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2018	01/06/2018	28/10/2018
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NO GANO	17,517,019.91				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO	18,479,494.40				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO	17,181,615.94				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	NO GANO	16,423,647.60				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA IIXA & CO., S. DE R.L., DE C.V	NO GANO	14,247,801.40				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	NO GANO	17,046,470.40				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	TRANSPORTES CABAR S.A DE C.V.	NO GANO	18,016,190.51				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	NO GANO	14,517,459.78				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	14,114,255.50				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	NO GANO	18,577,769.85				
LO-918004999-E1-2018	01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. M.I.	NO GANO	14,391,840.44				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GANO	10,481,888.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2018	01/06/2018	28/09/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	TRANSPORTES CABAR S.A DE C.V.	NO GANO	10,301,415.29				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	MIGIO, S.A. DE C.V.	NO GANO	8,345,604.79				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES TEPXAS.A DE C.V. (A. EN P.)	NO GANO	10,203,253.53				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	C.CHRISTIAN GILDARDO GONZALEZ GARCIA (A. EN P.)	NO GANO	10,787,804.55				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	EDUARDO ESTRADA AGUILAR	NO GANO	10,990,438.55				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	C. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	NO GANO	7,600,035.12				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL, S.A. DE C.V.	NO GANO	18,901,447.18				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	NO GANO	11,437,968.21				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	GAP AETERNUM, S.A DE C.V.	NO GANO	9,944,474.36				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	RAVEN CONSTRUCCIONES, S. A DE C.V	NO GANO	9,315,346.41				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	CONSTRUCTORA IIXA & CO., S. DE R.L., DE C.V	NO GANO	12,499,799.02				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	ZEUS EN MARCHA MINEROS, S.A DE C.V. (A. EN P.)	NO GANO	8,924,760.84				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO	10,168,898.68				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. M.I.	NO GANO	8,324,473.26				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	NO GANO	8,858,477.88				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO	7,951,038.54				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR.S.A DE C.V.	NO GANO	10,207,465.69				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	ESCALARE,S.A DE C.V.	NO GANO	10,068,250.51				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC SA. DE CV.	NO GANO	9,982,990.97				
LO-918004999-E2-2018	01	MOVILIDAD TURÍSTICA EN SAYULITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (CALLES LIBERTAD Y CARACOL)	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY	NO GANO	10,125,029.55				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	GANO	1,384,486.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/10/2018	29/10/2018	27/12/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	CONSTRUCTORA SARCON, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,715,260.64				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,262,164.23				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	CONVIV GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,400,131.84				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO GANO	1,622,505.89				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	C. LETICIA RAMIREZ PELAYO	NO GANO	1,313,130.63				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	IA+2, S.A DE C.V.	NO GANO	1,450,275.25				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ING. DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA	NO GANO	1,649,065.17				
LO-918004999-E26-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS CON TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ÁREA DE DOGOUTS EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO	1,393,961.39				
LO-918004999-E29-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TUXPAN, NAYARIT	ARQ. ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	2,137,193.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/11/2018	26/11/2018	24/01/2019
LO-918004999-E29-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TUXPAN, NAYARIT	GRUPO URBACO, S.A. DE C.V	NO GANO	2,384,923.02				
LO-918004999-E29-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TUXPAN, NAYARIT	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO	2,210,893.30				
LO-918004999-E29-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TUXPAN, NAYARIT	C. PIERO MASCORRO OLMOS	NO GANO	2,540,855.04				
LO-918004999-E29-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TUXPAN, NAYARIT	GRUPO NAYVILLA, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,481,672.92				
LO-918004999-E29-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TUXPAN, NAYARIT	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO	2,370,713.15				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	ALUMINIOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	GANO	6,850,768.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2018	26/11/2018	23/02/2019
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	BENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO	7,068,012.46				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,875,819.22				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	PROMOCION Y DISTRIBUCION CINCO, S.A. DE C.V.	NO GANO	8,357,667.26				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	CONSTRUCTORA SARCON, S.A. DE C.V.	NO GANO	7,792,212.13				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,844,423.40				

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO PROPUESTO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	C. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	NO GANO	7,291,368.45				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,853,959.73				
LO-918004999-E30-2018	SOP/DGN/DCPU/2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	NO GANO	6,870,147.30				
LO-918004999-E31-2018	SN	MODERNIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA.	ARQ. LUIS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ	GANO	5,173,883.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/11/2018	26/11/2018	25/03/2019
LO-918004999-E31-2018	SN	MODERNIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA.	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	NO GANO	5,146,544.03				