

Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit

Contratos Celebrados 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
1	LICITACION PUBLICA	001	10 de Febrero de 2014	IPROVI-OBRA-2014-001/LP	FEDERAL	2013-IPROVINA Y-SEP-350-1554	CONSTRUCCIÓN DE 96 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA URBANA, DEL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA 2013" PARA EL FRACCIONAMIENTO "RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA"; (SEGUNDA ETAPA) EN TEPIC, NAYARIT	BASAMENTO EDIFICACIONES. A. DE C. V. GEO-TERRAAMBIENTAL S. C. TERRAGUZA CONSTRUYE S. A. DE C. V. GELDIS CONSTRUCCIONES. A. DE C. V. SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA S. A. DE C. V. ARTURO ANGUIANO RIOS INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES DE MEXICO IRVING LEAL GUILLEN URBANIZACIONES Y CAMINOS S. A. DE C. V. COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS Y DERIVADOS LA CUMBRE S. A. DE C. V. PROGOBIS. A. DE C. V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRUPO BERA S. A. DE C. V. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO MANUEL CORREA CERVANTES	GEOTERRA AMBIENTAL S. C.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	28 DE FEBRERO DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-001	\$5'623,304.23	3 DE MARZO DE



Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit

Contratos Celebrados 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
2	LICITACION PUBLICA	002	4 de Noviembre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-003/LP	FEDERAL	2014-IPROVINA Y-SEP-048 2014-IPROVINA Y-SEP-054 2014-IPROVINA Y-SEP-055 2014-IPROVINA Y-SEP-065	CONSTRUCCIÓN DE 67 SANITARIOS ECOLOGICOS EN 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR Y 2,208 M2 DE PISO EN 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR	AJ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. ARQ. PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	AJ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-003	\$2'229,046.99	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
3	LICITACION PUBLICA	002	4 de Noviembre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-004/LP	FEDERAL	2014-IPROVINA Y-SEP-046 2014-IPROVINA Y-SEP-056 2014-IPROVINA Y-SEP-058	CONSTRUCCIÓN DE 103 SANITARIOS ECOLOGICOS EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR Y 930.79 M2 DE PISO EN 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR	DAVID ARELLANO ARIAS	DAVID ARELLANO ARIAS	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-004	\$2'955,347.78	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
4	LICITACION PUBLICA	002	4 de Noviembre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-005/LP	FEDERAL	2014-IPROVINA Y-SEP-068 2014-IPROVINA Y-SEP-041 2014-IPROVINA Y-SEP-066 2014-IPROVINA Y-SEP-069 2014-IPROVINA Y-SEP-072	CONSTRUCCIÓN DE 150 SANITARIOS ECOLOGICOS EN 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR Y 3816.92 M2 DE PISO EN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA S. A. DE C. V.	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-005	\$4'778,968.43	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
5	LICITACION PUBLICA	002	4 de Noviembre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-006/LP	FEDERAL	2014-IPROVINA Y-SEP-045 2014-IPROVINA Y-SEP-050 2014-IPROVINA Y-SEP-051	CONSTRUCCIÓN DE 51 SANITARIOS ECOLOGICOS EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR Y 3956.11 M2 DE PISO EN 15 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR	EDIFICACIONES VILLARIVER S. A. DE C. V.	EDIFICACIONES VILLARIVER S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-006	\$2'150,920.44	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
6	LICITACION PUBLICA	002	4 de Noviembre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-007/LP	FEDERAL	2014-IPROVINA Y-SEP-053 2014-IPROVINA Y-SEP-061 2014-IPROVINA Y-SEP-063 2014-IPROVINA Y-SEP-067	CONSTRUCCIÓN DE 149 SANITARIOS ECOLOGICOS EN 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR Y 1696.42 M2 DE PISO EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA S. A. DE C. V.	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-007	\$4'330,020.93	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
													Ultima Actualización 31/Diciembre/2014	

Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit

Contratos Celebrados 2014 fecha de emision de convocatoria

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
8	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-008/LP	ESTATAL	2014-IPOVINA Y-SEP-287-1095	CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO JORGE ARTURO RAMIREZ MUÑOZ	JORGE ARTURO RAMIREZ MUÑOZ	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	31 DE OCTUBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-008	\$3'796,755.20	03 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
9	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-009/LP	ESTATAL	2014-IPOVINA Y-SEP-287-1095 Y 2014-IPOVINA Y-SEP-291-1097	CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S. A. DE C. V.	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-009	\$3'892,197.65	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit

Contratos Celebrados 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
10	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-010/LP	ESTATAL	2014-IPROVINA Y-SEP-287-1095	CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ING. MOISES RODRIGUEZ CARLOS GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	ING. MOISES RODRIGUEZ CARLOS	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	31 DE OCTUBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-010	\$4'084,343.70	03 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
11	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-011/LP	ESTATAL	2014-IPROVINA Y-SEP-287-1095 Y 2014-IPROVINA Y-SEP-291-1097	CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S. A. DE C. V	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S. A. DE C. V	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-011	\$3'134,293.60	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit

Contratos Celebrados 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
12	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-012/LP	ESTATAL	2014-IPROVINA Y-SEP-287-1095 Y 2014-IPROVINA Y-SEP-291-1097	CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	IRVING LEAL GUILLEN	IRVING LEAL GUILLEN	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	31 DE OCTUBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-012	\$2'941,915.19	03 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
13	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-013/LP	ESTATAL	2014-IPROVINA Y-SEP-289-1096 Y 2014-IPROVINA Y-SEP-291-1097	CONSTRUCCIÓN DE 46 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TEPIC Y ROSAMORADA, NAYARIT	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S. A. DE C. V.	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	17 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-013	\$4'365,505.8	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014

Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit

Contratos Celebrados 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
14	LICITACION PUBLICA	003	18 de Octubre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-014/LP	ESTATAL		CONSTRUCCIÓN DE 59 CUARTOS ADICIONALES Y BAÑO CON BIODIGESTOR (AMPLIACIÓN COMBINADA) CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 23.79 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S. A. DE C. V.	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	31 DE OCTUBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-012	\$5'599,235.7	03 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 30 DE DICIEMBRE DE 2014
15	LICITACION PUBLICA	N/A	4 de Noviembre de 2014	IPROVI-OBRA-2014-015/AD	ESTATAL		CONSTRUCCIÓN DE 170.27 M2 DE MURO Y 659.87 M2 DE PISO FIRME EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO DAVID ARELLANO ARIAS	IVAN LEOPOLDO MARTINEZ BORRAYO	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	10 DE NOVIEMBRE DE 2014	IPROVI-OBRA-2014-015	\$212,231.64	18 DE NOVIEMBRE DE 2014 - 20 DE DICIEMBRE DE 2014