

## Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit

LICITACIONES 2012

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/ proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
												Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
27	ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	IPROVINAY-ADQ-AD-002/2012	FEDERAL	SIN NUMERO	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO PARA LA REUBICACION DE LAS CONCHAS EN TEPIC, NAYARIT.	1.- C. JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ	C. JOSE MANUEL MACIAS DOMINGUEZ	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	3 DE JULIO DE 2012	IPROVINAY-ADQ-002/2012	\$298,926.20	05- JULIO DE 2012 - 03 DE AGOSTO DE 2012
28	ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	IPROVINAY-ADQ-AD-003/2012	FEDERAL	SIN NUMERO	SUMINISTRO DE BLOQUE DE 7X14728 CMS. PARA LA REUBICACION DE LAS CONCHAS EN TEPIC, NAYARIT.	1.- C. JOSE LUIS DELGADO DE LA TORRE	C. JOSE LUIS DELGADO DE LA TORRE	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	3 DE JULIO DE 2012	IPROVINAY-ADQ-003/2012	\$547,823.92	05- JULIO DE 2012 - 03 DE AGOSTO DE 2012
29	ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	IPROVINAY-ADQ-AD-004/2012	FEDERAL	SIN NUMERO	SUMINISTRO DE MORTERO CEMENTO PARA LA REUBICACION DE LAS CONCHAS EN TEPIC, NAYARIT.	1.- C. CAMELIA MENDEZ REGLAS	C. CAMELIA MENDEZ REGLAS	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	3 DE JULIO DE 2012	IPROVINAY-ADQ-004/2012	\$179,073.00	05- JULIO DE 2012 - 03 DE AGOSTO DE 2012
30	ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	IPROVINAY-ADQ-AD-005/2012	FEDERAL	SIN NUMERO	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA REUBICACION DE LAS CONCHAS EN TEPIC, NAYARIT.	1.- C. JUAN VLADIMIR GARCIA FONSECA	C. JUAN VLADIMIR GARCIA FONSECA	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	3 DE JULIO DE 2012	IPROVINAY-ADQ-005/2012	\$1'540,062.93	05- JULIO DE 2012 - 03 DE AGOSTO DE 2012
31	ADJUDICACION DIRECTA	NO PROCEDE	IPROVINAY-ADQ-AD-006/2012	FEDERAL	SIN NUMERO	SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA REUBICACION DE LAS CONCHAS EN TEPIC, NAYARIT.	1.- ING. ANTONIO GONZALEZ ARCADIA	ING. ANTONIO GONZALEZ ARCADIA	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	3 DE JULIO DE 2012	IPROVINAY-ADQ-006/2012	\$997,499.54	05- JULIO DE 2012 - 03 DE AGOSTO DE 2012
32	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO PROCEDE	IPROVINA Y-ADQ-IR-011/2012	FOMENTO A LA VIVIENDA	2012-IPROVINA Y-00033-0534 Y 2012-IPROVINA Y-00038-0999	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE 34 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA (26.12 M2) POR AUTOPRODUCCION EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT	1.- CG OBRAS REMODELACIONES, AMPLIACIONES NAYARITAS, S. DE R. L. DE C. V. 2.- FERRELECTRICA LA CRUZ S. A. DE C. V. 3.- CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	22 DE OCTUBRE DE 2012	IPROVINAY-ADQ-011/2012	\$1'790,152.81	24 DE OCTUBRE DE 2012 - 23 DE NOVIEMBRE DE 2012



## Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal

### LICITACIONES 2012

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/ proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
												Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
33	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	NO PROCEDE	I PROVINA Y-ADQ-IR-014/2012	TU CASA 2012	2012-20-VYF-2803	MEJORAMIENTO COMBINADO (MURO Y TECHO DE LAMINA) DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DEL PROGRAMA "TU CASA 2012"	1.- CG OBRAS REMODELACIONES, AMPLIACIONES NAYARITAS, S. DE R. L. DE C. V. 2.- FERRELECTRICA LA CRUZ S. A. DE C. V. 3.- CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	28 DE DICIEMBRE DE 2012	I PROVINA Y-ADQ-014/2012	\$2'149,436.85	2 DE ENERO DE 2013 - 16 DE ENERO DE 2013