

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
1	LICITACION PUBLICA	001	11 de Diciembre de 2014	IPROVINAY-ADQ-LP-001/2014	ESTATAL	IPROVINAY-ADQ-001/2014	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE DAÑO MENOR Y 14 ACCIONES DE DAÑO PARCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (EVENTO 168)	-CG OBRAS, REMODELACIONES, AMPLIACIONES NAYARITAS, S. DE R.L. DE C.V. -CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	22 DE DICIEMBRE DE 2014	IPROVINAY-ADQ-001/2014	\$490,819.08	23 DE DICIEMBRE DE 2014
2	LICITACION PUBLICA	001	11 de Diciembre de 2014	IPROVINAY-ADQ-LP-002/2014	ESTATAL	IPROVINAY-ADQ-002/2014	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE DAÑO MENOR Y 58 ACCIONES DE DAÑO PARCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BLAS Y TECUALA, NAYARIT (EVENTO 167)	-CG OBRAS, REMODELACIONES, AMPLIACIONES NAYARITAS, S. DE R.L. DE C.V. -CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CENTRO DE ABASTO PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	22 DE DICIEMBRE DE 2014	IPROVINAY-ADQ-002/2014	\$1'717,283.37	23 DE DICIEMBRE DE 2014

No.	Proced. de Licitación	No. de Licitación Pública / convocatoria	Fecha de emisión de la convocatoria	No. de Concurso	Fuente de recurso	No. de Obra	Nombre y descripción de obra/proyecto y/o acción	Participantes en el proyecto de Licitación	Empresa Ganadora	Razones que justifican la adjudicación	Fecha del contrato	No. del Contrato	Contratado	
													Monto c/ I.V. A.	Periodo de ejecución
3	LICITACION PUBLICA	001	11 de Diciembre de 2014	IPROVINAY-ADQ-LP-003/2014	ESTATAL	IPROVINAY-ADQ-003/2014	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	-CG OBRAS, REMODELACIONES, AMPLIACIONES NAYARITAS, S. DE R.L. DE C.V. -ACEROS MURILLO DEL NAYAR -ARQ, JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL	ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL	POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS	22 DE DICIEMBRE DE 2014	IPROVINAY-ADQ-003/2014	\$779,694.00	23 DE DICIEMBRE DE 2014