



No.	NO. DE CONTRATO	No. LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO DE APROBACION	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE PUBLICACION	VISITA AL SITIO	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA	FALLO	PERIODO LICITACION	LICITANTES INSCRITOS	PROPUESTA GANADORA	IMPORTE CON IVA
1	INIFE-CONV-FED-2011-LP-013	47107001-013-11	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN TALLER DE ELECTROMECAÁNICA Y BODEGA EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (C.B.T.I.S.) No. 100 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC.	CONVENIO FEDERAL	06/04/11	1,943,954.00	60	31/03/11	04/04/11	05/04/2011 10:00	11/04/2011 09:00	15/04/2011 13:30	16 DIAS	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	1,669,123.63	1,936,183.41
2	INIFE-CONV-FED-2011-LP-014	47107001-014-11	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE EDIFICIOS "B" y "E" Y ESCALERA DE EDIFICIO "C" EN CECATI No. 79, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	SSPPP-DGPO-COPE-020	06/04/11	2,759,294.00	60	31/03/11	04/04/11	05/04/2011 11:00	11/04/2011 10:00	15/04/2011 14:00	16 DIAS	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	1,549,592.24	1,797,527.00
3	INIFE-CONV-FED-2011-LP-015	47107001-015-11	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (MODULO DE EDIFICIO ADMON., SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD, BODEGA, 2 AULAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA; NAYARIT.	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-028/2011 DPV/150/2011	31/05/11	4,780,175.39	120	07/06/11	09/06/11	10/06/2011 14:00	17/06/2011 09:00	22/06/2011 12:00	16 DIAS	ING. ALFREDO PINTADO VARGAS ALEJANDRA RAMIREZ AGUADO ING. ANDRES MERCADO HERNANDEZ MEITEX S.A. DE C.V.	DESIERTA	
4	INIFE-CONV-FED-2011-LP-016	47107001-017-11	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA "TIPO BASTÓN" (PRIMERA ETAPA: 6 AULAS Y ESCALERAS EN PLANTA BAJA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC, NAYARIT.	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-022/2011 DPV/150/2011	11/04/2011	-	120	07/07/2011	15/07/2011	15/07/2011 13:00	25/07/2011 10:00	-	-	-	CANCELADA	
5	INIFE-CONV-FED-2011-LP-018	47107001-018-11	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA "TIPO BASTÓN" (PRIMERA ETAPA: 6 AULAS Y ESCALERAS EN PLANTA BAJA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC, NAYARIT.	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-022/2011 DPV/170/2011	11/04/11	6,465,359.49	120	25/08/11	29/08/11	29/08/2011 13:00	05/09/2011 10:00	08/09/2011 13:30	15 DIAS	ING. JULIO LUIS CORREA MUNGUIA	5,344,075.86	6,199,128.00
6	INIFE-CONV-FED-2011-LP-019	47107001-019-11	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES (EDIFICIO No. 1: 12 AULAS DE 3 E.E., LABORATORIO DE QUIMICA DE 6 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 3 E.E. DE 19 UNIDADES) EN ESCUELA PREPARATORIA No. 1 JULIAN GAZCON MERCADO, UBICADO EN TEPIC; NAYARIT.	CONVENIO FEDERAL	10/06/11	11,701,948.27	180	25/08/11	29/08/11	29/08/2011 18:00	05/09/2011 11:00	09/09/2011 13:45	16 DIAS	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT S.A. C.V.	8,576,757.83	9,949,039.08
7	INIFE-CONV-FED-2011-LP-020	47107001-020-11	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES (EDIFICIO No. 2: 12 AULAS DE 3 E.E., LABORATORIO DE QUIMICA DE 6 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 3 E.E. DE 19 UNIDADES) EN ESCUELA PREPARATORIA No. 1 JULIAN GAZCON MERCADO, UBICADO EN TEPIC; NAYARIT.	CONVENIO FEDERAL DPV/176/2011	10/06/11	11,701,948.27	180	25/08/11	29/08/11	29/08/2011 19:00	05/09/2011 12:00	09/09/2011 14:15	16 DIAS	ING. JOSE GPE GARCIA GUTIERREZ	9,165,820.84	10,632,352.17