



Instituto Promotor de la Vivienda del Estado De Nayarit.

Licitaciones Celebradas Obra Publica Estatal 2015



No.	Proced. De Licitacion	No. De Licitacion Publica /Convocatoria.	No. De Concurso	Fuente de recurso	No. De Obra	Nombre y descripcion de obra/proyecto y/o accion.	Participantes en el proyecto de Licitacion	Empresa Ganadora	Razones que justifican la Adjudicacion	Fecha del Contrato	No. De Contrato	Contratado	
												Monto c / IVA	Periodo de Ejecucion.
1	Licitacion Publica	001	IPROVI-OBRA-2015-001/LP	RECURSO ESTATAL	2015-IPROVINAY-MAY-065-0277	CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL Y BAÑO (AMPLIACION COMBINADA 2015) CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 23.79 M2 EN VARIOS MUNICIPIOS DE NAYARIT	EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA INUS S. DE R. L. DE C. V.	CONSTRUCTORA INUS S. DE R. L. DE C. V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	27 DE JULIO DE 2015	IPROVI-OBRA-2015-001	\$4,360,312.40	120 DIAS CALENDARIO
2	Licitacion Publica	001	IPROVI-OBRA-2015-002/LP	RECURSO ESTATAL	2015-IPROVINAY-MAY-063-0274	CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL Y BAÑO (AMPLIACION COMBINADA 2015) CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 23.79 M2 EN VARIOS MUNICIPIOS DE NAYARIT	EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., EFRAIN ZARATE OCAMPO, DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	6 DE JULIO DE 2015	IPROVI-OBRA-2015-002	\$4,652,964.46	120 DIAS CALENDARIO
3	Licitacion Publica	001	IPROVI-OBRA-2015-003/LP	RECURSO ESTATAL	2015-IPROVINAY-MAY-060-0272	CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL Y BAÑO (AMPLIACION COMBINADA 2015) CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 23.79 M2 EN TEPEC, NAYARIT	MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO, INNOVACION DE FABRICAS S. DE R. L. DE C. V.	MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO	POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	27 DE JULIO DE 2015	IPROVI-OBRA-2015-003	\$4,265,326.21	120 DIAS CALENDARIO
4	Licitacion Publica	001	IPROVI-OBRA-2015-004/LP	RECURSO ESTATAL	2015-IPROVINAY-MAY-064-0276	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL Y BAÑO (AMPLIACION COMBINADA 2015) CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 23.79 M2 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V.	POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	10 DE JULIO DE 2015	IPROVI-OBRA-2015-004	\$6,172,299.80	120 DIAS CALENDARIO
5	Licitacion Publica	001	IPROVI-OBRA-2015-005/LP	RECURSO ESTATAL	2015-IPROVINAY-MAY-064-0276	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL Y BAÑO (AMPLIACION COMBINADA 2015) CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 23.79 M2 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON, CONSTRUCTORA INUS S. DE R. L. DE C. V., ING. DAVID ARELLANO ARIAS	DAVID ARELLANO ARIAS	POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS.	27 DE JULIO DE 2015	IPROVI-OBRA-2015-005	\$4,841,453.85	120 DIAS CALENDARIO